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LIGUMS Nr.
Latvijas Lellu teatra Lielas zales skatitaju kréslu iegade
(identifikacijas Nr. LLT/2016/1)

Riga, 2016. gada 12. aprilt

SIA ,,Rigas Kréslu fabrika”, vienotais reg. Nr. LV50003439641, juridiska adrese: Konsula iela 19-1 (turpmak
— Pardevgjs), kuras varda saskana ar statiitiem rikojas tas valdes loceklis Miks Dzelde, no vienas puses, un
VSIA ,Latvijas Lellu teatris” vienotais reg. Nr.LV40003782984, juridiska adrese: K. Barona 16/18, Riga,
LV-1050 (turpmak — Pircgjs), kuras varda saskana ar statitiem rikojas tas valdes loceklis Vilnis Bekeris, no
otras puses, turpmak kopa — Puses, katrs atseviski — Puse, pamatojoties uz VSIA ,Latvijas Le]Ju teatris”
iepirkuma ,,Latvijas Le|Ju teatra Lielas zales skattaju kréslu iegade” (identifikacijas Nr. LLT/2016/1) iepirkuma
komisijas 2016. gada 5. apri]a lémumu, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS UN LIGUMA KOPEJA SUMMA

1.1.  Pircgjs pasiita un Pardevéjs, saskana ar iepirkumam ,Latvijas Lellu teatra Lielas zales skatitaju kréslu
iegade” (identifikacijas Nr. LLT/2016/1) iesniegto Tehnisko un finandu piedavajumu (turpmak —
Piedavajums) appemas Iidz 2016. gada 1. augustam veikt 124 skatitaju kréslu izgatavosanu, piegadi
un uzstadiSanu, ka ari veco kréslu demontaZu, ¢ka K.Barona iela 16/18, Riga (turpmik — Objekts).

1.3.  Liguma kopgja summa ir 50 563.48 EUR (piecdesmit tilkstosi pieci simts se¥desmit tris EUR, 48 centi),
tai skaitd PVN sastada 8775.48 EUR. Liguma summa bez PVN ir 41 788.00 EUR (Zetrdesmit viens
tiikstotis septipi simts astopdesmit astoni EUR)

2. PUSU TIESIBAS, PIENAKUMI UN KONTAKTPERSONAS

2.1. Pircgjs:

2.1.1. nodrosina Pardev&jam iek]iiSanu objekta 3T Liguma 1.1. un 1.2. punkta min&to darbu veikSanai.

2.1.2. novers apstak|us, kas pastav pirms darbu uzsakSanas vai atklajusies darbu izpildes laika, un kas var radit
8kérsus turpmakajai darbu kvalitativai un/vai savlaicigai izpildei;

2.1.3. atbildiga kontaktpersona no Pircgja puses: Vilnis Bekeris t.NEIlll, mob. t NN, c-pasts:

22, Pardevgjs:

22.1. péc krésla mehanisma saskapoSanas ar Pircgju veikt 124 skatitaju kréslu izgatavoSanu, piegadi,
uzstadiSanu un veco kréslu demontazu lidz 2016. gada 1. augustam;

2.2.3. veikt telpu uzmérijumus (kontrolmérijjumus) mébelu precizas izgatavoanas, montazas un uzstadidanas
procesa nodrosinasanai;

2.2.4. nodrosinat mébeJu montaZas un uzstadiSanas darbu nevainojamu kvalitati atbilstosi iepirkuma nolikumam
(turpmak — Nolikums);

2.2.5. uzpemties pilnu materialu un moralu atbildibu par tii vai aiz neuzmanibas raditajiem bojajumiem

Objektam mebelu montaZas un uzstadiSanas darbu veik3anas laika;

2.2.6. veikt bivgruzu un sadzives atkritumu savakSanu un utilizaciju normativajos aktos paredzétaja kartiba.

Bivgruzus un sadzives atkritumus izvakt no Objekta katras darbdienas beigas;

2.2.7. mingtos darbus veikt ievérojot darba drogibas, ka ari citus ar darba, darba vietas un vides aizsardzibu

saistitos noteikumus; g

2.2.8. pilniba pabeigt un lidz 2016. gada 1. augustam nodot 3aja Liguma paredzétos darbus (kréslu izgatavosanu

un piegadi) Pircgjam, t.sk., parakstit piepem3anas — nodo$anas aktu;

2.2.9. garantéet:

2.2.9.1. mébelu un to montaZas un uzstadiSanas kvalitati ne mazak ka 36 menesi no darbu pienem3anas —

nodosanas akta parakstiSanas dienas,

2.2.9.2. garantijas laika konstat&to nepilnibu un bojajumu novérsanu 5 darba dienu laika no pazinojuma un akta

par $adu nepilnibu konstate$anu sanemsanas dienas;

2.2.10. gadijuma, ja mébeju vieniba defektu noverSanas garantijas laika ir remontéjama vairak neka 2 (divas)

reizes, nodro3inat remont&jamas mébeles nomainu pret jaunu.

2.2.11. atbildiga kontaktpersona no Pardevgja puses ir || l llll mob. t. I, c-pasts: NN
3. NOREKINU KARTIBA

3.1 Maksajumi tiek veikti EUR ar parskaitljumu Pardevéja bankas kontd, pamatojoties uz Pardevaja iesniegtu
avansa rékinu vai preu pavadzimi - rékinu.
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3.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatita diena, kad Pircgjs veicis maksajumu uz Pardevéja norekinu kontu.

3.3. Pircgjs veic apmaksu 5 (piecu) darba dienu laika péc avansa rékina vai predu pavadzimes — rekina
sanemsanas.

3.4. Puses vienojas, ka samaksa tiks veikta vairakas da]as:
3.4.1. Avansa maksajums 20% no kopgjas summa - EUR 10 112.70 tiks veikts lidz 2016. gada 15.
aprilim.
3.4.2. Gala maksajums EUR 40 450.78 tiks veikts 10 darba dienu laika péc piepemsanas - nodosanas akta
parakstiSanas par visu liguma min&to darbu izpildi.

4. LIGUMA DARBIBAS TERMINI, TA NOSACIJUMU GROZISANAS UN PAPILDINASANAS
KARTIBA

4.1.  Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas dienu un ir speka lidz ligumsaistibu pilnigai izpildei.

4.2.  SiLiguma izpildes terminu Puses var grozit tikai gadTjumos:

4.2.1. ja neparvaramas varas rezultata tiek apgratinata vai uz laiku ir neiespgjama pasitijuma izpilde;

4.2.2. ja kadas Puses saistibu savlaicigas neizpildes dé] ir tikusi apgriitinata otras Puses saistibu izpilde.

4.3.  Ligums var tikt papildinats, vai ta nosacTjumi groziti tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1panta
paredzgtajos gadijumos, ja vienoSanas par Liguma nosacijumu papildina$anu vai groziSanu izteikta rakstiski un
to parakstijuSas abas puses.

4.4. Izmainas liguma noformgjamas vienoSanas forma un, péc tas paraksti$anas, klist par T liguma neatpemamu
sastavdalu.

5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Puses 3 (tris) dienu laika inform& viena otru par adreses, kontaktpersonas, bankas rekinu vai citu rekvizitu
izmaipam.
5.2.  Ligums sastadits latvieSu valoda uz 2(divam) lapam, 2 (divos) eksemplaros ar vienadu juridisku speku, no

kuriem viens glabajas pie Pirc&ja un otrs pie Pardevéja.

6. PuSu rekviziti un paraksti:

Pircgjs:
VSIA ,,Latvijas Lellu teatris”
Juridiska adrese:

K.Barona iela 16/18, Riga
Korespondences adrese:
K.Barona iela 16/18, Riga

Reg. Nr. 40003782984

AS “Citadele Banka”, kods: PAR
LV35PARX0001113280003

VSIA ,,Latvij

v chis

V. Bekeris

Pardevgjs:

SIA ,,Rigas Kréslu fabrika”
Juridiska adrese:

Konsula iela 19-1, Riga, LV-1007
Korespondences adrese:

Brivibas iela 177, Riga, LV-1012
Reg. Nr. LV50003439641

AS Swedbank, kods: HABALV?22
Konts: LV48HABA0001408051457

SIA ,,Rigas Kréslu fabrika”
valdes is

ZV.
2016. gada 12. aprili.






 


 


 


 




       

