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LIGUMS Nr.
Latvijas Lellu teatra Lielas zales skatitaju kréslu iegade
(identifikacijas Nr. LLT/2015/10)

Riga, 2015. gada 11. decembri

SIA ,,Rigas Kréslu fabrika”, vienotais reg. Nr. LV50003439641, juridiska adrese: Konsula iela 19-1 (turpmak
— Pardevejs), kuras varda saskana ar statiitiem rikojas tas valdes loceklis Miks Dzelde, no vienas puses, un
VSIA ,,Latvijas Le]lu teatris” vienotais reg. Nr.LV40003782984, juridiska adrese: K. Barona 16/18, Riga,
LV-1050 (turpmak — Pircgjs), kuras varda saskana ar statiitiem rikojas tas valdes loceklis Vilnis Bekeris, no
otras puses, turpmak kopa — Puses, katrs atseviski — Puse, pamatojoties uz VSIA ,,Latvijas Le||u teatris”
iepirkuma ,,Latvijas Lellu teatra Lielas zales skatitaju kréslu iegade” (identifikacijas Nr. LLT/2015/10)
iepirkuma komisijas 2015. gada 8. decembra Iémumu, noslédz $adu ligumu (turpmak — Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS UN LIGUMA KOPEJA SUMMA

.1 Pircgjs pasiita un Pardevejs, saskapa ar iepirkumam ,Latvijas Le|lu tedtra Lielas zales skatitaju kréslu
iegade” (identifikacijas Nr. LLT/2015/10) iesniegto Tehnisko un finan§u piedavajumu (turpmak —
Piedavajums) apnemas Iidz 2016. gada 01. aprilim veikt 106 skatitaju kréslu izgatavo$anu un piegadi
eka K.Barona iela 16/18, Riga (turpmak — Objekts).

1.2. Pardevejs apnemas nodroSinat veco kréslu demontaZu un jauno kréslu uzstadianu Objekta lidz 2016.
gada 31. jalijam.

1.3. Liguma kopgja summa ir 47199,68 EUR (etrdesmit septini tikstosi viens simts devindesmit devini
EUR, 68 centi), tai skaita PVN sastada 8191,68 EUR. Liguma summa bez PVN ir 39008,00 EUR
(trisdesmit devini tikstosi astoni EUR)

2. PUSU TIESIBAS, PIENAKUMI UN KONTAKTPERSONAS

2.1.  Pircgjs:

2.1.1. nodroina Pardevéjam iek|GSanu objekta §T Liguma 1.1. un 1.2. punkta minéto darbu veik3anai.

2.1.2. novers apstak]us, kas pastav pirms darbu uzsak$anas vai atklajusies darbu izpildes laika, un kas var radit
SkerS|us turpmakajai darbu kvalitativai un/vai savlaicigai izpildei;

2.1.3. atbildiga kontaktpersona no Pircgja puses: Vilnis Bekeris t.67281022, mob. t. 29238076, e-pasts:

vilnis.bekeris@lelluteatris.lv

2.2. Pardevgjs:

2.2.1. pec krésla mehanisma saskanosanas ar Pirc&ju veikt 106 skatitaju kréslu izgatavoanu, un piegadi lidz
2016. gada 01. aprilim;

2.2.2. veikt veco kreslu demontazu un jauno kréslu uzstadisanu Objekta 11dz 2016. gada 31. jalijam.

2.2.3. veikt telpu uzmérfjumus (kontrolm&rijumus) mébelu precizas izgatavo$anas, montaZas un uzstadi$anas
procesa nodro§inasanai;

2.2.4. nodrosinat meébeju montazas un uzstadidanas darbu nevainojamu kvalitati atbilstosi iepirkuma nolikumam
(turpmak — Nolikums);

2.2.5. uzpemties pilnu materialu un moralu atbildibu par ti3i vai aiz neuzmanibas raditajiem bojajumiem

Objektam mébelu montaZas un uzstadisanas darbu veik3anas laika;

2.2.6. veikt buvgruzu un sadzives atkritumu savak$anu un utilizaciju normativajos aktos paredzétaja kartiba.

Buvgruzus un sadzives atkritumus izvakt no Objekta katras darbdienas beigas;

2.2.7. mingtos darbus veikt ievérojot darba dro$ibas, ka arf citus ar darba, darba vietas un vides aizsardzibu

saistitos noteikumus;

2.2.8. pilniba pabeigt un 11dz 2016. gada 01. aprilim nodot 3aja Liguma paredz&tos darbus (kréslu izgatavo$anu

un piegadi) Pirc&jam, t.sk., parakstit pienem3anas — nodo3anas aktu;

2.2.9. garantgt:

2.2.9.1. mebelu un to montazas un uzstadiSanas kvalitati ne mazak ka 36 méenesi no darbu pienemsanas —

nodo$anas akta parakstiSanas dienas,

2.2.9.2. garantijas laika konstat€to nepilnibu un bojajumu novérsanu 5 darba dienu laika no pazinojuma un akta

par $adu nepilnibu konstaté$anu sanemsanas dienas;

2.2.10. gadijuma, ja m&belu vieniba defektu novérSanas garantijas laika ir remont&jama vairak neka 2 (divas)

reizes, nodro$inat remont€jamas mébeles nomainu pret jaunu.

2.2.11. atbildiga kontaktpersona no Pardevéja puses ir Miks Dzelde, mob. t. 29213016, e-pasts: miks@rkf.Iv.
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3. NOREKINU KARTIBA

3.1. Maksajumi tiek veikti EUR ar parskaitfjumu Pardevéja bankas konta, pamatojoties uz Pardevéja iesniegtu
avansa rékinu vai pre¢u pavadzimi - rékinu.

3.2. Par apmaksas dienu tiek uzskatita diena, kad Pircgjs veicis maksajumu uz Pardevéja nor&kinu kontu.

3.3. Pircgjs veic apmaksu 5 (piecu) darba dienu laikd p&c avansa r€kina vai precu pavadzimes — rékina
sanemsanas. :

3.4. Puses vienojas, ka samaksa tiks veikta vairakas dalas:
3.4.1. Avansa maksajums - EUR 11000.00 tiks veikts Iidz 2015. gada 31. decembrim,
3.4.2. Gala maksajums EUR 36199.68 tiks veikts 10 darba dienu laika p&c pienem3anas - nodoSanas akta
parakstiSanas par visu Iijguma minéto darbu izpildi.

4. LIGUMA DARBIBAS TERMINI, TA NOSACIJUMU GROZISANAS UN PAPILDINASANAS

KARTIBA
4.1.  Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas dienu un ir speka Iidz Iigumsaistibu pilnigai izpildei.
4.2.  STLiguma izpildes terminu Puses var grozit tikai gadijumos:

4.2.1. ja neparvaramas varas rezultata tiek apgriitinata vai uz laiku ir neiespgjama pasiitijuma izpilde;

4.2.2. ja kadas Puses saistibu savlaicigas neizpildes dg]| ir tikusi apgritinata otras Puses saistibu izpilde.

4.3.  Ligums var tikt papildinats, vai ta nosacijumi groziti tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1panta
paredz&tajos gadijumos, ja vieno$anas par Liguma nosacTjumu papildina$anu vai groziSanu izteikta rakstiski un
to parakstijusas abas puses.

4.4. Izmainas Iiguma noform&jamas vienoSanas forma un, p&c tas parakstisanas, kliist par 1 liguma neatpemamu
sastavdalu.

5. CITI NOTEIKUMI
5.1. Puses 3 (tris) dienu laika informé viena otru par adreses, kontaktpersonas, bankas rékinu vai citu rekvizitu
izmainam.
5.2. Ligums sastadits latvieSu valoda uz 2(divam) lapam, 2 (divos) eksemplaros ar vienadu juridisku sp&ku, no

kuriem viens glabajas pie Pirc€ja un otrs pie Pardevgja.

6. PuSu rekviziti un paraksti:

Pircgjs:
VSIA ,,Latvijas Lellu teatris”
Juridiska adrese:

K.Barona iela 16/18, Riga
Korespondences adrese:
K.Barona ield 16/18, Riga
Reg. Nr. 40003782984

AS “Citadele Banka”, kods: P
LV35PARX0001113280003

VSIA ,,Latvijas LeHu teatrls”
Valdes loceklis
//'/

V. Bekeris

YA'S

2015. gada/sj decembrls

™

Pardevejs:

SIA ,,Rigas Kreslu fabrika”
Juridiska adrese:

Konsula iela 19-1, Riga, LV-1007
Korespondences adrese:

Brivibas iela 177, Riga, LV-1012
Reg. Nr. LV50003439641

AS Swedbank, kods: HABALV22
Konts: LV48HABAO0001408051457

SIA ,,Rigas Kréslu fabrika”

Valdes priekssg etajs /

A.Circenis

Z.V.

2015. gada/ 5— decembris





